Produktionskostnadskalkyl 2024-

Kalkylnr: Séljare: -

Rev.nr: Rev: Byagtid: 20 veckors byggtid

Rinta byggkreditiv: 3%
SB: Insats: 300 000 kr

Képare 1 Séljarens Annat Koparens |Séljarens Anm.

Kopare 2 Attagande anbud uppgift uppskattn. specifikation
Kopeskilling for tomt

Fastighetsbildning Ev avstyckning
Anslutningsavgift VA Kolla med kommun
Anslutningsavgift el. Kolla med kommun
Ovrig tomtkostnad

Summa tomt och avgifter (V] o o o 0
Palning, sprangning Ingar Ej.

Extra fyllnadsmassor

Grovplanering

Finplanering Ingdr Ej.

Utv. VA-arbeten

Ovriga exploateringskostnader Byggstrém

Summa exploateringskostnad (V] 1] 0 0 0
Byggsats inkl frakt och krank&rning 831 996

Garage

Materialpaket inkl panna 478 856

Tillval enligt tillvalslista 0

Summa mtrl lev Reformhus 1310 852 o 0 0 1310 852
Grundl&ggning 198 235

Golvvarme i platta 31 838

Flytspackel Igh-skiljande bjalklag 0

Stommontering inkl tryckprovning 159 003

Montering fardigt hus 394 890

Montering/UE enligt tillvalslista 0

Vdrme och sanitet 70 000

Elinstallation inkl ev golvvérme 76 331

M3lning & tapetsering 110 338

Kakel o klinkers 72725

Fasadputs 0

L&ggning av ytpapp 0

Summa entreprenad 0 1) o 1113 360 1113 360 kr
Lagfartskostnad 0

Bygglov, utsattning, karta, samrad 40 000|Ca. kostnad
Besiktningar, byggkontroll 7 000

Konsultkostnader 22 000|Kvalitetsansvarig
Ovriga byggherrekostnader 25 000|Strém och container
Summa byggherrekostnader (1] (1] (1] 94 000 94 000
SUMMA 2518 212
Pantbrev, gravationsbevis 44 364 kr|Beror pa finansiering
Réntor under byggtiden 33 273 kr|Réknat pd 6man
Skattereduktion for rantor 9 982 kr

SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD ' 2 585 868 kr
[VARAV BYGGKOSTNAD (Materialleverans och entreprenad) ]l 2424 212 k]

Ovanstéende priser ér inklusive moms.



Produktionskostnadskalkyl

Kalkylnr: Saljare: -
Rev.nr: Rev: Byggtid: 20 veckors byggtid

Rénta byggkreditiv: 3%

SB: Insats: 300 000 kr

Kopare 1 Séljarens Annat Koparens |Sdljarens Anm.
Kopare 2 Attagande |anbud uppgift uppskattn. specifikation
K&peskilling for tomt
Fastighetsbildning Ev avstyckning
Anslutningsavgift VA Kolla med kommun
Anslutningsavdgift el. Kolla med kommun
Ovrig tomtkostnad
Summa tomt och avgifter (V] 1] 0 V] 0
Palning, spréngning Ingdr Ej.
Extra fyllnadsmassor
Grovplanering
Finplanering Ingar Ej.
Utv. VA-arbeten
Ovriga exploateringskostnader Byggstrom
Summa exploateringskostnad o 0 0 0 0
Byggsats inkl frakt och krankérning 859 440
Garage
Materialpaket inkl panna 478 856
Tillval enligt tillvalslista 0
Summa mtri lev Reformhus 1338 297 0 0 0 1338 297
Grundlaggning 198 235
Golvvarme i platta 31 838
Flytspackel Igh-skiljande bjalklag 0
Stommontering inkl tryckprovning 162 333
Montering fardigt hus 391 821
Montering/UE enligt tillvalslista 0
Vdrme och sanitet 70 000
Elinstallation inkl ev golvvdrme 76 331
M3Ining & tapetsering 110 338
Kakel o klinkers 72725
Fasadputs 0
Laggning av ytpapp 0
Summa entreprenad 0 0 0 1113 621 1113 621 kr
Lagfartskostnad 0
Bygglov, utsattning, karta, samrad 40 000|Ca. kostnad
Besiktningar, byggkontroll 7 000
Konsultkostnader 22 000|Kvalitetsansvarig
Ovriga byggherrekostnader 25 000|Strom och container
Summa byggherrekostnader 0 (1] 0 94 000 94 000
SUMMA 2545918
Pantbrev, gravationsbevis 44 918 kr|Beror p3 finansiering
Réntor under byggtiden 33 689 kr|Raknat p& 6man
Skattereduktion for réntor 10 107 kr
SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD 2 614 418 kr

[VARAV BYGGKOSTNAD (Materialleverans och entreprenad)

2 451 918 kr|

Ovanstdende priser dr inklusive moms.



Produktionskostnadskalkyl 2024-
Kalkylnr: Séljare: -
Rev.nr: Rev: Byggtid: 20 veckors byggtid

Rinta byggkreditiv: 3%

SB: Insats: 300 000 kr

Kopare 1 Sdljarens Annat Koparens |Séljarens Anm.
Kopare 2 Attagande anbud uppgift uppskattn. specifikation
Képeskilling for tomt
Fastighetsbildning Ev avstyckning
Anslutningsavgift VA Kolla med kommun
Anslutningsavgift el. Kolla med kommun
Ovrig tomtkostnad
Summa tomt och avgifter (1] (1] (4] 0 0
P8lning, sprangning Ingér Ej.
Extra fylinadsmassor
Grovplanering
Finplanering Ingdr Ej.
Utv. VA-arbeten
Ovriga exploateringskostnader Byggstrém
Summa exploateringskostnad (1] (1] 0 0 0
Byggsats inkl frakt och krankérning 990 065
Garage
Materialpaket inkl panna 570 453
Tillval enligt tillvalslista 0
Summa mtrl lev Reformhus 1560518 0 0 0 1560518
Grundl&dggning 198 235
Golvvarme i platta 31 838
Flytspackel Igh-skiljande bjalklag 0
Stommontering inkl tryckprovning 178 552
Montering fardigt hus 513 353
Montering/UE enligt tillvaislista 0
Vérme och sanitet 95 000
Elinstallation inkl ev golvvérme 106 453
M&lning & tapetsering 137 113
Kakel o klinkers 72 725
Fasadputs 0
L&ggning av ytpapp 42 050
Summa entreprenad ; 0 0 0 1 375 319 1375 319 kr
Lagfartskostnad 0
Bygglov, utsattning, karta, samrad 40 000}Ca. kostnad
Besiktningar, byggkontroll 7 000
Konsultkostnader 22 000|Kvalitetsansvarig
Ovriga byggherrekostnader 25 000|Strém och container
Summa byggherrekostnader (1] ] o 94 000 94 000
SUMMA 3 029 837
Pantbrev, gravationsbevis 54 597 kr|Beror p& finansiering
Raéntor under byggtiden 40 948 kr|Raknat pd 6man
Skattereduktion for rantor 12 284 kr
SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD 3113 097 kr

|VARAV BYGGKOSTNAD (Materialleverans och entreprenad) |

Ovanstdende priser dr inklusive moms.

2 935 837 kr|




